

TOR โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

หลักการและเหตุผล

- ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญมากอย่างต่อเนื่อง, ปัญหาการเสพติดเชิงพฤติกรรมอื่น ๆ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
- การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาที่ สสส. ยึดถือเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการมาโดยตลอด
- TOR ฉบับนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อประกาศรับ โครงร่างข้อเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด (พวส.) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนางานวิชาการขึ้นเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในประเทศไทย
- หมายเหตุ – เพื่อให้เกิดการเปิดโอกาสในการรับทุนจาก สสส. ให้กับภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างกว้างขวาง จึงจัดให้มีการประกาศ TOR ฉบับนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- เพื่อพัฒนาวิชาการยาเสพติด

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อจัดทำแผนแม่บทวิจัยและพัฒนาวิชาการยาเสพติดสำหรับ สสส. ในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของประเทศ
2. เพื่อดำเนินการให้มีการพัฒนาวิชาการตามแผนวิจัยและพัฒนาวิชาการ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการเองและในส่วนที่สนับสนุนเครือข่ายนักวิชาการให้ดำเนินการ
3. เพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ขอบเขตการดำเนินงาน และ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

- ทบทวนงานวิชาการและงานวิจัยในระดับสากลเพื่อสรุปมาตรการที่ควรดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนของมาตรการทางอาญา มาตรการปราบปราม มาตรการชุมชน มาตรการบำบัด และ มาตรการป้องกัน เม.ย. – ต.ค. 2561
- ทบทวนงานวิชาการและงานวิจัยในประเทศไทย ว่ามีความรู้อะไรบ้างและยังขาดความรู้อะไรที่ต้องสร้างเพิ่มเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่ควรจะเป็น เม.ย. – ต.ค. 2561
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติที่สำคัญทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ และ นักวิชาการ ก.ย. – ต.ค. 2561
- ยกร่างแผนแม่บทวิจัยและพัฒนาวิชาการยาเสพติดสำหรับ สสส. ในการสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ พ.ย. – ธ.ค. 2561
- จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯจากผู้เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของการสัมภาษณ์และการจัดเวทีหารือ เพื่อจัดทำเป็นแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ม.ค. – ก.พ. 2562
- สรุปแผนแม่บทฯ มี.ค. 2562
- ดำเนินการวิจัยประเด็นเร่งด่วนคู่ขนานไปกับการพัฒนาแผนแม่บทฯ อันได้แก่
 ○ แนวทางการกำหนดประเภทยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ของ ยาบ้า กระท่อม และ กัญชา เพื่อเสนอต่อกระบวนการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาคาแร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าวได้อย่างแท้จริง คือ ไม่ให้มีลักษณะ Over-criminalization และ Over-legalization 2562
 ○ แนวทางการเร่งรัดการปฏิบัติตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) เพื่อแก้ปัญหาคาแร่คอก (หมายเหตุ – มีทีมวิจัยหนึ่งกำลังดำเนินการ ประเด็นนี้อยู่แล้ว สามารถที่จะนำผลการวิจัยมาใช้ได้, กิจกรรมรายการนี้จึงไม่ควรต้องใช้จ่ายสักเท่าใด)
 ○ แนวทางการถ่ายโอนพันธกิจบำบัดรักษาการเสพติดจากกระทรวงยุติธรรมสู่ กระทรวงสาธารณสุข
- จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษากับวงนักวิชาการเพื่อสอบถามคุณภาพงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นเร่งด่วน ประเด็นละ 1 ครั้ง มีนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายร่วมครั้งละประมาณ 15 – 20 คน (ในช่วงเวลาที่เหมาะสม) ก.ย. 2561 – ก.พ. 2562

- จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาต่อสาธารณะ โดยมีนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ ประชาชนทั่วไป และ สื่อมวลชน ทั้ง 3 ประเด็นๆละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละประมาณ 40 – 50 คน (ในช่วงเวลาที่เหมาะสม) ก.ย. 2561 – ก.พ. 2562
- สรุปความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานหนึ่งปี ก.พ. – มี.ค. 2562
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหนึ่งปี ก.พ. – มี.ค. 2562
- จัดทำข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการยาเสพติด ก.พ. – มี.ค. 2562

งบประมาณ

- 10 ล้านบาท ครอบคลุมการดำเนินงาน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2562

ผลผลิต

- แผนแม่บทวิจัยและพัฒนาวิชาการยาเสพติด
- ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิชาการในประเด็นวิชาการที่เร่งด่วน
- สรุปความรู้ที่เกิดจากการดำเนินงานหนึ่งปี และ รายงานผลการดำเนินงานหนึ่งปี
- ข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยโครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด
- เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการยาเสพติดต่อไป

แนวทางการเสนอและการพิจารณาโครงการ

- ประกาศ TOR ช.ค. 2560
- ยกร่างโครงร่างข้อเสนอ โดยมีข้อเสนอการวิจัยประเด็นเร่งด่วนโดยละเอียด (บททวนเอกสารวิชาการ และ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้ตามความเหมาะสม แต่ดำเนินการด้วยงบประมาณของผู้เสนอ โครงร่างข้อเสนอเอง) ช.ค. 2560 – ม.ค. 2561
- เข้าสู่กระบวนการ Review และ ตัดสินคัดเลือกทีมที่จะได้ดำเนินการ (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ คณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1) ก.พ. 2561
- กระบวนการทำสัญญาโครงการ ก.พ.-มี.ค. 2561
- เริ่มดำเนินการตามโครงการ กรณีได้รับการพิจารณาอนุมัติ เม.ย. 2561

